

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024**Processo Digital: Nº 96846/2024****Processo de Dispensa: Nº 004/2024****Interessado: Companhia Municipal de Habitação de Araucária – COHAB ARAUCÁRIA****Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada:****Objeto:** Contratação de serviços de reparos e pintura na sede da companhia, incluindo o material, de: fachada; muros; grades; janelas; portões; piso; garagem e lateral; recepção; sala de contratação, de acordo com quadro abaixo:

SERVIÇOS REPARO E PINTURA SEDE DA COHAB				
Item	Descrição com Material Incluso	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	Retificar e pintar parede. Tinta acrílica fosca (Suvinil ou similar)	211 m ²	R\$ 29,21	R\$ 6.163,31
2	Lixar e pintar janelas de madeira. Verniz (Suvinil ou similar)	17 m ²	R\$ 82,35	R\$ 1.399,95
3	Lavagem e pintura beiral. Verniz (Suvinil ou similar)	10 m ²	R\$ 30,00	R\$ 300,00
4	Lavagem e pintura de forro de madeira. Tinta acrílica (Suvinil ou similar)	12 m ²	R\$ 40,16	R\$ 481,92
5	Lavagem e pintura piso cimento entrada. Tinta piso (Suvinil ou similar)	42 m ²	R\$ 22,50	R\$ 945,00
6	Lavagem e pintura muro. Tinta acrílica (Suvinil ou similar)	29 m ²	R\$ 25,86	R\$ 749,94
7	Pintura gradil guarda-corpo. Tinta esmalte sintético (Suvinil ou similar)	11 m ²	R\$ 41,81	R\$ 459,91
8	Pintura gradil Portão. Tinta esmalte sintético (Suvinil ou similar)	50 m ²	R\$ 31,28	R\$ 1.564,00
9	Pintura gradil entrada garagem. Tinta esmalte sintético (Suvinil ou similar)	10 m ²	R\$ 123,00	R\$ 1.230,00
10	Limpeza calhas	22 m ²	R\$ 15,90	R\$ 349,80
11	Tratamento Trinca	09 m ²	R\$ 83,00	R\$ 747,00
Total				R\$ 14.390,83

Valor: R\$ 14.390,83 (Catorze mil trezentos e noventa reais e oitenta e três centavos).**Dotação Orçamentária:** 3501.164820014.2259.3.3.90.39.16 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.**Prazo de execução:** 90 (noventa) dias corridos.**Contratada:** C. RUSSI PRESTADORA DE SERVIÇOS.**CNPJ:** 01.795.562/0001-31

Fundamento: Artigo 118, inciso II, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da COHAB ARAUCÁRIA, e alterações posteriores, em consonância com parecer jurídico acostado aos autos.

Araucária, 11 de julho de 2024.

JOÃO FRANCISCO MONTIEL SOARES
Diretor Técnico

